



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 372/2019

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE

Proponente: BORGHETTI NATALINO

OGGETTO: CIG 76942632B1 CUP: D17H18000770004 RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO RETE SCOLANTE DELLE ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE**Premesso:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 21/12/2018 si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- che con Determina dirigenziale n. 1676 del 23/11/2018, esecutiva dal 28/11/2018, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €.100.000,00 dove si dispone, fra l'altro di affidare i lavori previo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell' art.36 comma 2) lett. b) D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la lettera d'invito a presentare le offerte del 13/12/2018 PGN 0138751/338 inviata tramite PEC a n.10 ditte elencate nel verbale di gara n.1 in data 18.01.2019 agli atti dell'ufficio proponente;

VISTI:

- il verbale di gara n.1 in seduta pubblica del 18.01.2019 concernente la fase di ammissione dal quale si evince che sono pervenute n.6 offerte, ammesse, il cui esito in data 19.01.2019 è stato pubblicato sul Profilo del Committente e inviato alla ditta partecipante;
- il verbale di gara n.2 in seduta pubblica del 24.01.2019 nel quale si procedeva alla valutazione delle offerte economiche e quella della ditta T.M. di Tontini Mirco con sede a Mercato Saraceno (FC) risultava l'offerta con il ribasso maggiore del 43,33%;

DATO ATTO che dagli elementi emersi dai controlli svolti d'ufficio, le verifiche risultano positive;

RITENUTO pertanto di dover confermare quanto emerge dal verbale di gara;

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze di gara, con l'accorpamento dell'importo del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria ai fondi a disposizione dell'Amministrazione, il quadro economico risulta essere il seguente:

a) Importo lavori a seguito di ribasso.....	
€.....44.485,95	
b) Oneri per la sicurezza.....	€ . .
1.500,00	
Importo di contratto.....	..
€.....45.985,95	
c) IVA aliquota al 22%.....	€ . .
10.116,91	

Sommano.....
€....56.102,86
 SOMME A DISPOSIZIONE
 d) Somme a disposizione per imprevisti, lavori in economia vari, IVA
 compresa
 €....43.897,14
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO.....
€...100.000,00

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori sarà il geom. Corrado Pedrelli;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della spesa complessiva del contratto pari a €45.985,95 + IVA al 22% per un importo totale pari a €. 56.102,86 sul bilancio 2018, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione del progetto;

RILEVATO che ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che, in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.153, c.5, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di essere il responsabile del procedimento e di non avere conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;

DETERMINA

DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 i verbali di gara del 18.01.2019 e del 24.01.2019 citati in premessa e agli atti del Settore proponente; e di aggiudicare, in via definitiva ed efficace, alla ditta T.M. di Tontini Mirco con sede a Mercato Saraceno (FC) Via Musella 2061 per l'importo complessivo netto di €. 45.985,95 (euro quarantacinquenoveottantacinque/95) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a €.1.500,00;

- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico conseguente alla gara d'appalto così articolato:

a) Importo lavori a seguito di ribasso.....
 €....44.485,95
 b) Oneri per la sicurezza.....€ ..
 1.500,00
 Importo di contratto
 €....45.985,95

c) IVA aliquota al 22%.....	€ . .
10.116,91	
Sommano	€... .
56.102,86	
SOMME A DISPOSIZIONE	
d) Somme a disposizione per imprevisti, lavori in economia vari, IVA compresa
€.....43.897,14	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO.....
€...100.000,00	

- **DI DARE ATTO** che il Direttore dei Lavori sarà il geom. Corrado Pedrelli;
- **DI DARE ATTO** che le somme a disposizione verranno utilizzate per l'esecuzione di lavori e forniture minori con procedure stabilite dalle vigenti norme e regolamenti;
- **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la spesa di €. 56.102,86 che risulta prenotata come di seguito riportato:

ESERCIZIO	CAP.	ART.	IMPORTO	N° PRENOTAZIONE
2019	056200	00	€ 56.102,86	1385/1

DD/lc/c:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\CESENA\4467210.doc

DETERMINAZIONE N. 372/2019

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

Cesena,19/03/2019\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nBORGHETTI NATALINO\n