



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 259/2019

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Proponente: CRUDELI MASSIMO

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2018: VIA SANTA LUCIA E ALTRE STRADE COMUNALI. CIG 7727220FA7 - CUP D15B180020900004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DI P.O.**PREMESSO:**

- che con Determina Dirigenziale n° 1533/2018 esecutiva dal 12/11/2018 veniva approvato il progetto di "Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2018-Via Santa Lucia e altre strade comunali per l'importo complessivo di €. 242.614,59;
- che con delibera di C.C. n. 57 del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e con delibera di G.C. n. 375 del 21/12/2018 il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Investimenti 2019-2021;

CONSIDERATO che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata è stata esperita dal Settore Infrastrutture e Mobilità con lettera di invito in data 17/12/2018 P.G.n. 139951/346, trasmessa alle seguenti ditte:

- 1) AMBROGETTI S.R.L.
- 2) BATTISTINI CURZIO S.R.L.
- 3) SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
- 4) CAPPAROTTO S.R.L.
- 5) FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
- 6) GORINI DARIO S.R.L.
- 7) IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
- 8) DRENATER S.R.L.
- 9) CADORE ASFALTI S.R.L.
- 10) SANTUCCI ANGELO S.R.L.
- 11) BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C.
- 12) F.LLI OTTAVIANI
- 13) MONTANA VALLE DEL LAMONE
- 14) COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
- 15) TECNOROCK S.R.L.
- 16) GRAZIANO BELOGI S.R.L.
- 17) GHELLER S.R.L.
- 18) LANCIA S.R.L.
- 19) S.L.E. SOCIETA' LAVORI EDILI ESCAVAZIONI
- 20) GABRIELLI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA;

DATO ATTO:

- che in data 14/01/2019 si è svolta la prima seduta della procedura negoziata e che, così come risulta dal verbale di prima seduta, sono pervenute n.15 offerte da parte di tutte le imprese sopraccitate invitate alla procedura di affidamento;
- che in data 18/02/2019 è stata espletata la seconda seduta al fine dell'apertura delle buste delle offerte e che, così come risulta dal verbale di seconda seduta, la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.. ha presentato l'offerta più vantaggiosa con ribasso del 12,11% sull'importo posto a base di invito;
- che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d'ufficio risulta un esito positivo sulla regolarità della Ditta FABBRI COSTRUZIONI;
- che in conseguenza del ribasso offerto il nuovo quadro economico del progetto risulta così articolato:

-Importo Contratto	€ 111.551,51
-Oneri per la sicurezza	€ <u>3.807,66</u>
SOMMANO	€ 115.359,17

-I.V.A. 22%	€ 25.379,02
-Somme a disposizione, I.V.A. compresa, per:	
-Spese Tecniche	€ 20.000,00
-Imprevisti e varie	€ 79.261,81
	<u>€ 240.000,00</u>
	TOTALE
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.614,59
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 242.614,59

VISTE le valutazioni del R.U.P. in merito alla sussistente congruità dell'offerta ed al sussistente rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 c. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

ATTESO di essere delegato alla firma del presente atto come da Determina Dirigenziale n.906/2017 e di essere responsabile del procedimento;

DICHIARATO di essere in assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** i verbali di procedura negoziata del 14/01/2019 e 18/02/2019, agli atti del Settore Infrastrutture e Mobilità, aggiudicando definitivamente i lavori alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo netto di € 115.359,17 comprensivo di € 3.215,89 di oneri per la sicurezza;

- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico di progetto così articolato:

-Importo Contratto	€ 111.551,51
-Oneri per la sicurezza	€ 3.807,66
	<u>€ 115.359,17</u>
	SOMMANO
-I.V.A. 22%	€ 25.379,02
-Somme a disposizione, I.V.A. compresa, per:	
-Spese Tecniche	€ 20.000,00
-Imprevisti e varie	€ 79.261,81
	<u>€ 240.000,00</u>
	TOTALE
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.614,59
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 242.614,59

- **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016;

- **DI DARE ATTO** che le somme a disposizione verranno utilizzate per l'esecuzione di lavori minori tramite affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016;

- **DI DARE ATTO** che la spesa di €. 240.000,00 risulta impegnata e riaccertata come di seguito riportato:

ESERCIZIO	CAP./ART.	IMPORTO	N° IMPEGNO
2019	069200/00P	€ 10.000,00	1270 (riaccertato)
2018	069250/00	€. 8.580,80	1288 (riaccertato)
2019	069200/00P	€. 210.000,00	180

e che la somma di € 11.419,20 impegnata nell'anno 2018 al Cap. 0692050/00, Imp. 3301, è già stata liquidata;

- **DI DARE ATTO** che la spesa per funzioni tecniche pari ad € 2.614,59 è impegnata come segue:

ESERCIZIO	CAP./ART.	IMPORTO	N° IMPEGNO
2019	056201/00P	€ 2.091,67	1203 (riaccertato)
2019	023240/00P	€ 522,92	1062 (riaccertato)

MCr/gc nf: c:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\CESENA\4430556.doc

DETERMINAZIONE N. 259/2019

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

Cesena,26/02/2019\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nCRUDELI MASSIMO\n

SETTORE RAGIONERIA

Determina n: 2019/259

Oggetto:

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2018: VIA SANTA LUCIA E ALTRE STRADE COMUNALI. CIG 7727220FA7 - CUP D15B18002090004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l'esecutività (art.153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op.	Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Impegno
S	2019	069200	00P	69.261,81	180/1
S	2019	069200	00P	10.000,00	1270/1
S	2019	069250	00P	8.580,80	1288/1
S	2019	069200	00P	140.738,19	180/2
S	2019	056201	00P	2.091,67	1203
S	2019	023240	00P	522,92	1062

SPESA COPERTA DAL FPV.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Cesena,01/03/2019\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nSEVERI STEFANO\n